

FONDAZIONE OPERE LAICHE PALATINE

Fondazione di diritto privato - DPR 29.10.2010 n. 263

Presidente Dott. Michele Virgilio

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI) EX RICOVERO DI MENDICITÀ UMBERTO 1°

Edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004

Proprietà FONDAZIONE OPERE LAICHE PALATINE

PROGETTO DI POLO PLURIFUNZIONALE INTERGENERAZIONALE

Progetto architettonico

Dott. Ing. A. Bruno
Dott. Arch. G. Fraccascia

Consulenza impiantistica

Per. Ind. Biagio Montesano

Consulenza geologica

Dott. Geol. Vincenzo Casucci

Consulenza archeologica

Dott. Archeologo Lorella Lamanna

Consulenza conservazione
apparati decorativi

Restauri del Sole

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. G. Didonna

QUADRO ECONOMICO

A.02

QUADRO ECONOMICO

A)	SOMME PER LAVORI				
A.1)	Importo affidamento a base di gara			€.	1.643.854,53
A.2)	Importo lavori da computo metrico, al netto degli oneri della sicurezza e delle misure Covid-19			€.	1.566.128,81
A.3)	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€.	49.391,02
A.4)	Importo oneri per misure Covid-19 non soggetti a ribasso				28.334,70
A.5)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€.	1.566.128,81
A.6)	Importo ribasso d'asta			€.	
A.7)	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€.	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1)	Indagini e relazione geologica	Iva	22%	€.	-----
B.2)	Spese tecniche relative alla progettazione e sicurezza in fase di progettazione	Iva	22%	€.	65.000,00
B.3)	Spese tecniche relative alla Consulenza archeologica in fase di progettazione e Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione	Iva	22%	€.	5.000,00
B.4)	Spese tecniche relative alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ecc.	Iva	22%	€.	65.000,00
B.5)	Spese tecniche relative alla Verifica del Progetto Esecutivo	Iva	22%	€.	21.000,00
B.6)	Spese tecniche relative alle funzioni di RUP	Iva	00%	€.	32.000,00
B.7)	Spese per Consulenza specialistica predisposizione Atti di gara	Iva	00%	€.	3.000,00
B.8)	Spese per Commissione Esaminatrice Gara	Iva	00%	€.	3.000,00
B.9)	Spese per Commissione Giudicatrice Gara	Iva	00%	€.	5.000,00
B.10)	Spese tecniche Consulenza specialistica per gestione procedure gare su piattaforme informatiche, rendicontazione su BDAP, SIMOG, ecc.	Iva	22%	€.	5.000,00
B.11)	Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo	Iva	00%	€.	5.000,00
B.12)	Contributo ANAC (Deliberazione n. 1300 del 20.12.2017)	Iva	00%	€.	600,00
B.13)	Spese di pubblicità con IVA	Iva	22%	€.	2.000,00
B.14)	CNPAIA (su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.10) = 166.000,00)	Iva	22%	€.	6.640,00
B.15)	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	Iva	22%	€.	3.000,00
B.16)	Imprevisti (IVA inclusa)	Iva	10%	€.	68.216,72
B.17)	IVA sui Lavori. Sicurezza e Covid-19(€ 1.615.519,83+€ 28.334,70+49.391,02)	Iva	10%	€.	156.612,88
B.18)	IVA su spese generali (su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.10+B.14)= 172.640,00)	Iva	22%	€.	37.980,80
B.19)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€.	484.050,40
C)	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)				2.127.904,93

RELAZIONE SUL QUADRO ECONOMICO

Il seguente Quadro Economico è suddiviso in due parti.

Parte A – Somme per i lavori

L'Importo dei lavori è di € 1.643.854,53 di cui € 49.391,02 per Oneri sicurezza e Oneri per Covid-19 € 28.334,70 non ribassabili.

Parte B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 474.678,82.

In questa parte non compare la voce B.1 – Indagini e relazione geologica, in quanto la prestazione è stata retribuita dalla Committenza, con fondi propri, prima di avviare la redazione del progetto.

N.B.

Tutte le somme riportate nel presente Quadro Economico rientrano nelle disponibilità della Fondazione Committente, la quale ha operato in accordo con gli scopi statutari.

La tipologia dell'appalto è "a misura".